
Numer postępowania ZP 341/7/09 
Kielce, dnia 2009-05-21 

INFORMACJA  

dla Wykonawców 

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Strawczynku II etap Budowa 

pływalni” 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) dalej ustawy, wyjaśnia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami. 

 

1. Czy Zamawiający w piśmie z dn. 30-04-2009 w odp. 2 odpowiedział, iŜ 
budynek w- II etapie będzie posiadał tylko kanalizacje sanitarną co wynika dodatkowego 
przedmiaru robót. 
Czy przyłącze wodociągowe jest juŜ wykonane? JeŜeli nie, to kiedy będzie wykonane przyłącze 
wodociągowe Informujemy, iŜ przyłącze wodociągowe jest niezbędne do wykonania obiektu 
oraz przeprowadzenia prób i rozruchu technologicznego basenu. Prosimy o uzupełnienie 
przetargu - II etap Budynek pływalni o wykonanie przyłącza wodociągowego lub 
potwierdzenie, iŜ docelowe przyłącze wodociągowe będzie wykonane przez Inwestora w 
okresie realizacji inwestycji II etap - budynek pływalni tj. przynajmniej na 6 m-cy przed 30-06-
2011r. 

Odp. Sieć wodociągowa zostanie wykonana w I etapie inwestycji, tj. do dnia 
22.06.2009r. Na głównej linii wodociągu zostanie wstawiony trójnik do którego 
naleŜy podłączyć budynek pływalni. 

       2. Zamawiający w piśmie z dn. 30-04-2009 w odp. 3 odpowiedział, iŜ 
budynek będzie miał zasilanie wykonane przez ZEORK i jest ono ujęte w 
trybunach, które nie wchodzą w zakres przetargu - II etap. 
Kiedy będzie wykonane zasilanie energetyczne budynku? Informujemy, iŜ zasilanie budynku 
jest niezbędne do wykonania obiektu oraz przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji w 
tym technologii basenowej i wentylacji, Prosimy o potwierdzenie, iŜ docelowe zasilanie 
budynku będzie wykonane przez ZEORK w okresie realizacji inwestycji II etap - budynek 
pływalni tj. przynajmniej na 2 m-ce przed 30-06-2011r. 

Odp. Docelowe zasilanie budynku wykonane będzie przez ZEORK w terminie nie 

później niŜ wskazanym w zapytaniu. 
 

 

 


