1. ETAP

| — Sporzdzenie ekofizjografii oraz analizy wnioskoéw do zmia w planie

1.1. Zakres prac:

a)
b)
c)

12. P

sporadzenie komunikatu obwieszczenia o pragstniu do zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy,

przeanalizowanie wnioskbw do zmian w planie zagdapowania
przestrzennego,

inwentaryzacja terenu aftggo zmianami planu.

rzedmiot przekazania:

a)

opracowanie ekofizjografii do zmian w planie zagmgrowania przestrzennego
gminny,

b) rozstrzygnecie Wojta w sprawie wnioskéw do zmian w planie zggmarowania
przestrzennego gminy,
c) dokumenty w sprawie przygiienia do sporgdzenia zmian w planie
1.3. Termin — oo
14.  Wynagrodzenie ZBTAP I:  — .iiiiiiiiiiieeeeee, % kwoty umownej
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2. ETAP Il - Sporzadzenie projektow zmian w planie i przedstawienie Kmisji

Architektoniczno-Urbanistycznej

2.1. Zakres prac:
a) sporadzenie projektu zmian w planie,
b) prezentacja projektu zmian w planie wkadzom gminy,

c)

opracowanie prognozy oddziatywaniasmadowisko,

d) analiza potrzeb opracowania wnioskOw 0 zraipreeznaczenia gruntow rolnych

i lesnych na cele nierolnicze i nidlee oraz o ile zajdzie taka potrzeba
opracowanie stosownych wnioskéw,

e) przygotowanie projektu planu z uwzdhieniem uwag Zamawigego oraz

f)

innych opracows& i materiatéw niezbédnych do uzyskania opinii i uzgodiie
kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej



2.2. Przedmiot przekazania.

a) projekt planu - 2 egz. w formie wydrukowanej orazphycie CD - 1szt.,

b) prognoza oddziatywania n&odowisko - 2 egz. w formie wydrukowanej
oraz na ptycie CD - 1szt.,

c) wnioski dot. zmiany przeznaczenia gruntow rolnydemych na cele nierolne
i nielesne - 2 egz. w formie wydrukowanej oraz na ptycie CI3zt.,

d) projekty dokumentéw wchodeych w zakres dokumentacji planistycznej
zgodnie z 812 Rozpagdzenia Minista Infrastruktury z dn. 26.08.2003r.
(Dz. U. Nr 164 poz. 1587) stosownie do zakresutetap
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2.4. Wynagrodzenie za ETAP Il— .............oioi i i ennnn.%  kwoty umowne).
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3. ETAP Il - Uzyskanie opinii i uzgodnien.

3.1. Zakres prac:
a) przygotowanie projektu planu oraz innych opracowa materiatdw

niezlednych do uzyskania opinii i uzgodnie

b) przygotowanie zawiadomie wraz z rozdzielnikiem dot. opiniowania
i uzgodnié projektu planu (w tym komisji urbanistyczno arefionicznej),

c) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisjibanistyczno-
architektonicznej,

d) uczestnictwo w procesie opiniowania i uzgadnian@prpez prezentag)
projektu planu organom i instytucjom,

e) opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych \piniach
I uzgodnieniach,

f) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku planu orexgmpoz, odpowiednio
do uwzgtdnionych uwag zawartych w opiniach i uzasadnionpchwnie
uzgodnieniach, w sposob ustalony z wkadzami gminy,

g) uzyskanie zgody na zmiarprzeznaczenia gruntow rolnych &mgch na cele
nierolne i nieléne jezeli zajdzie taka konieczi6,

h) przygotowanie projektu planu wraz z progaaddziatywania narodowisko
do publicznego wgdu,

i) kompletowanie dokumentacji formalno-prawne,;.

3.2. Przedmiot przekazania:

a) projekt zawiadomi@ dotycacych  zaopiniowania i  uzgodnienia
wraz z rozdzielnikiem,

b) projekt planu do uzgodnienia i opiniowania
— dla Zamawiajcego (oryginat + ptyta CD),
— dla organéw uzgadnigjych — 5 egz. w formie wydrukowanej oraz na ptycie

CD - 1szt.,

C) prognoza oddziatywania n&rodowisko - 3 egz. w formie wydrukowanej
oraz na ptycie CD - 1szt.

d) propozycja stanowiska w sprawie uwag zawartych wwiaph i uzgodnieniach,




e) projekt planu wraz z progng@zoddziatywania nasrodowisko i prognoz
finansowy z wprowadzonymi korektami wynikgymi z uwzgédnionych
uwag - 1 egz. w formie wydrukowanej oraz na phCl@ - 1szt.

f) projekty dokumentow wchodeych w zakres dokumentacji planistycznej
zgodnie z 812 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003r.
(Dz. U. Nr 164 poz. 1587) stosownie do zakresutetdp
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3.4. Wynagrodzenie za ETAP Ill— ... % kwoty umowne.
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. ETAP IV - Wytozenie do publicznego wgldu, ponowienie etapu opinii i uzgodnia
oraz przygotowanie do uchwalenia.

4.1. Zakres prac
a) przygotowanie ogtoszei obwieszcza, udziat w wyl@eniu do publicznego

wgladu projektu planu wraz z prognpzoddziatywania nasrodowisko
oraz prezentacja w/w opracofiver ramach dyskusji publicznej,

b) analiza | opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wnioskow
w tym zgtoszonych w toku dyskusji publicznej,

c) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektunplaoraz prognoz
odpowiednio do uwzgtnionych uwag — o ile zajdzie taka potrzeba,

d) przygotowanie  projektu  zawiadomie 0 ponowne  uzgodnienie
jak i zaopiniowanie projektu planu wraz z progponddziatywania
nasrodowisko — stosownie do potrzeb,

e) przygotowanie listy nieuwzgtinionych uwag,

f) przygotowanie éwiadczeér o zgodnéci projektu planu z ustaleniami studium,
g) przygotowanie projektu rozstrzygeia o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury teatmmej, ktore naley do zada

wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

h) opracowanie stanowiska w formie projektu (propogy@zstrzygne¢ Wojta
w sprawie uwag zawartych w ponowionych uzgodnidniac

i) wprowadzenie zmian do projektu planu wyniigich z uwzgtdnionych
uwag,

j) kompletowanie dokumentacji formalno-prawne,;.

4.2. Przedmiot przekazania (sukcesywnie)

a) projekty ogtoszenia prasowego i obwieszczenia dabe wylazenia projektu
do publicznego wgdu,

b) propozycja rozpatrzenia uwag i wnioskow,

c) projekt planu wraz z prognozami: oddziatywania snadowisko i skutkéw
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagosuuaamia
przestrzennego, ze zmianami po uwdgieniu uwag,

d) oswiadczenie o zgodnroi projektu planu ze studium,

e) propozycja rozstrzygacia sposobu realizacji infrastruktury technicznej
| zasada jej finansowania,

f) projekt wystpienia o ponowne uzgodnienia,

g) propozycja stanowiska w sprawie uwag i wnioskéw,



4.3.

4.4.

h) projekt planu i prognozy po zmianach wynid@jch z uwzgidnionych uwag
w formie umaliwiajacej przedtaenie projektu do uchwalenia (tj. projekt
uchwaly Rady Gminy wraz z zmiznikami (graficzne + rozstrzygmia)
oraz projektem uzasadnienia i distieuwzgtdnionych uwag):

- projekt planu - 3 egz. w formie wydrukowanejore ptycie CD— 1szt.,
- prognoza - 3 egz. w formie wydrukowanej,

i) projekty dokumentéw wchodeych w zakres dokumentacji planistycznej
zgodnie z 812 Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003r.
(Dz. U. Nr 164 poz. 1587) stosownie do zakresutetsp

0= 10 S

Wynagrodzenie za Etap IV—..........cccooiei i ennnn2.%  kwoty umowne).
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. ETAPV - Czynndci wykonywane po uchwaleniu planu.

5.1.

5.2.

5.3.

Zakres prac.
a) skompletowanie, uposdkowanie | opracowanie dokumentacji prac

planistycznych oraz innych dokumentow i materiatGmytworzonych
w trakcie sporadzenia planu,

b) opracowanie prognozy skutkéw finansowych uchwalgtaau,

c) przygotowanie planu do stwierdzenia zgodma prawem i publikacii,

d) przekazanie przedmiotu zamdéwienia Zamayzamu.

Przedmiot przekazania

a) dokumentacja planistyczna,

b) prognoza skutkow finansowych - 2 egz. w formie wuawanej
oraz na ptycie CD - 1szt

c) tekst uchwaly wraz z zgdznikami (czscia graficzry | wymaganymi
rozstrzygn¢ciami) - 8 egz. w formie wydrukowanej,

d) cz¢s¢ graficzna do publikacji na formatkach A4 - 2 egw. formie
wydrukowanej,

e) inne materialy i dokumenty wytworzone w procesierggzania planu,

f) uchwalona redakcja planu:
- tekst planu — 6 egz. oprawionych oraz na ptyde-Gszt. 2
- rysunek planu w formie wydrukowanej — 6egz. araztycie CD — szt.2.
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7 dni od sesji Rady Gminy, na ktérej uchwalono piaiejscowy — termin na
skompletowanie i przekazanie uchwaly wraz za@atikami i dokumentagj
formalno — prawa Wojewodzie Swigtokrzyskiemu (w celu sprawdzenia
zgodndci z prawem i opublikowania uchwaty w sprawie miejwego planu
zagospodarowania przestrzennego w Dmenmkmddrwym ) — ostateczny
termin wykonania zamowienia do .............. ;

Podstaw do wystawienia faktury kicowej jest stwierdzenie przez Wojewond

zgodndci uchwaty z prawem oraz podpisanienkowego protokotu odbioru.
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Zamawiajacy: Wykonawca:



