Zatgcznik nr 6 do siwz

UMOWA NTr ............ /08
0 wykonanie rob6t budowlanych zawarta W dniu .......ccecee oot T W oo
POMIRAZY ...t eeeeee e e e e e e e e e eaeanane zwanym dalej Zamawiagym,
reprezentowanym przez :
1.
2. .
a:
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawc
NIP Ugd Skarbowy .........ccoviiiiiiiiiiinnen.

w wyniku rozstrzygnitego w dniu ............... r. pogpowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonegdatazawarta umowa napujacej treci :

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

8 1 Zamawiagcy, stosownie do ustalev dokumentach przetargowych i oferty Wykonawcy,
zleca a Wykonawca przyjmuje do  wykonania  zadanieod p nazw:



Dokumenty umowne i przepisy prawne

§ 3 Podstawowym dokumentem agcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajcego i Wykonawe.

8 4. Integralne a&ci skladowe niniejszej umowy stanawponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo - finansowy
4) Dokumentacja projektowa.

8 5. W sprawach nie uregulowanych umpmaj zastosowanie obowiujace przepisy,
W szczegOlIngci :

— ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo zamowigublicznych,
- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtinych,
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile tad®wizuja w Polsce.

ROZDZIAL Il. OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

0Oqgolne obowazki Zamawiajacego

8 6. Zamawiajcy jest zobowgzany do :

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenia odbiorow robdét ulegajch zakryciu,
4) odbioru rob6t stanowtych przedmiot zaméwienia,
5) przegcia dokumentacji powykonawczej.

Przekazanie terenu budowy

8 7. Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren w ggu 7 dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAL 1ll. NADZOR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

8§ 8 Zamawiajcy powotuje Nadzor Inwestorski poprzez ustanowiek@ordynatora —
inspektora nadzoru inwestycyjnego.

8 9. Zgtoszenie skiadu nadzoru inwestorskiego gpastvpisem do Dziennika Budowy

w dniu jego przekazania Wykonawcy.



§ 10 Obowhzki i uprawnienia inspektora nadzoru c#teeustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, a w szczegdkw art.25-27.

ROZDZIAL IV. OBOWI AZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

0Oqgodlne obowazki Wykonawcy

§ 11 Wykonawca zobowguje s¢, w szczegolIlnéi do:
1) terminowego wykonania robot,

2) wykonania wszystkich rob6t zgodnie z dokumentgmjojektows i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zalecenianmadzoru inwestorskieg
I autorskiego, obowkujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniadbooru
robdt, przepisami dozoru technicznego, Prawem blatomn, zasadami sztuki
inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrabdmdowlanym

I urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego wtrsa w budownictwie oraz
jakosci rob6t  okrélonych w  dokumentacji powykonawczej nigsdych nk
zadeklarowane w ofercie. Zmiany ofienych standardow wymagapisemnej zgody
Zamawiajcego,

3) uzyskania w imieniu Zamawigiego, na koszt wilasny, protokotéw odbioru
niezlezdnych do przekazania obiektu daytkowania,

4) nieodptatnego zapewnienia obstugi geodezyjnej wyk@nych robot,

5) zamontowania na wilasny koszt licznikéw zgcia wody i energii elektrycznej
w spos6b uzgodniony z odpowiednimi instytucjamizgpanoszenia kosztow tych mediow
w okresie realizacji robot,

6) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad hibg op.pa. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowangteriatdbw zgodnie z przepisami
i dokumentagj techniczm oraz zapewnienia naigtego poradku na terenie budowy
I W jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

7) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumgntaudowy,
8) przygotowania dokumentacji powykonawczej.
9) na kade zadanie Zamawiacego Wykonawca zobowdany jest do przedstawienia

certyfikatéw, $wiadectw jakdéci zgodnie z obowazujacymi normami na materiaty
i urzadzenia.

812 W celu wykonania swoich oboyzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt :



1) kierownictwo i nadzér nad realizowanymi robotamiw szczegolnai kierownika
budowy, ktérego olfie funkcji zgtosi na gimie;

2) organizagj i utrzymanie zaplecza nieginego dla realizowanych robot;

3) gospodarowanie terenem rob6ét od momentu jego quiaepd Zamawiajcego do
czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpolair za wszelkie szkody powstate
na tym terenie. Po zakozeniu rob6t Wykonawca zoboyziany jest do uporzikowania
terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonnodbioru kacowego;

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony kkesie realizacji umowy, zado
dnia przekazania wykonanych rob6t Zamawiamu;

5) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznejergii cieplnej, wody, wywdz
nieczystaéci, odprowadzenigéciekow, itp.;

6) organizagji sity roboczej i pracy niezidnych specjalistow wraz z nadzorem
bezpdrednim nad robotami;

7) prae sprztu budowlano — mongawego isrodkow transportu;

8) dostaw wszelkich materiatdw podleggaych wbudowaniu, a wynikagych z projektu
i zakresu prac;

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochgpn

10) zabezpieczenie terenu robot przed gmsin 0sob trzecich w sposéb zapewgug,
bezpieczne ich prowadzenie;

11) prowadzenie robét w sposob nie powadyph szkdd, w tym zaggenia ludzi i mienia
Zamawiajcego.

12)Wykonawca przed podpisaniem umowy przegtopoliss lub dany dokument
potwierdzajcy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzigliccywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci co najmniej na okres oboazywania niniejszej umowy.

Zlecanie rob6t podwykonawcom

813 Wykonawca nie mie zlect podwykonawcom cakei robdt obgtych przedmiotem
zamowienia.

814 Zamawiajcy dopuszcza zlecenie @i robot podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

815 W przypadku podzielenia przez Wykonamgrac obgtych umowa, musi on uzyska
zgotk Zamawiagcego na wybranych podwykonawcow.

816 Jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez BYhawe
pisemnej umowy z podwykonawclub jej projektu, wraz z &Z#cia dokumentacji



dotyczcej wykonania robét okéeonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi n&rmie
sprzeciwu lub zastrzen, uwaa sk, ze wyrazit zgog na zawarcie umowy.

817. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonaniagé robot nie zmienia zobowian
Wykonawcy wobec Zamawigego do wykonania tej egci robot.

818 Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uddyia Ilub zaniedbania
podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stoprakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracowmiko

819 Zamawiajcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykorgwdore] trec
bedzie sprzeczna z @eia niniejszej umowy.

Zapoznanie s¢ Wykonawcy z terenem budowy

820, Wykonawca éwiadcza,ze przed zteeniem oferty zapoznat iz terenem budowy
i jego otoczeniem, jak rownieuzyskat niezbdne informacje dotycze:
1) uzbrojenia terenu w ugdzenia podziemne i nadziemne,
2) mazliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mazliwosci zasilania w energie elektrycgrwodk, itp.,
4) stanu drog dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

821 Wykonawca awiadcza, ze wszystkie koszty zwgzane z realizacg zamowienia
zawart w cenie ryczattowe)j.

Wytyczenie obiektdw i robot

822 Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wygyge obiektow i robot przez
osoby uprawnione do tych czyrion

823 Usunkcie wszelkich bidoéw w zakresie dokonanych pomiarowzagi na Wykonawcy,
az do osagniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

824. W okresie od przekazania terenu robot do datgrimazenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

825 Przed przysapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstabgpowiednie tablice
informacyjne. ll@¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz streinformacji, powinny
spetnid wymogi okrélone przepisami oraz przez \étawe shzby i inspekcije.



§26. Dla zapewnienia bezpieam#wa na terenie budowy Wykonawca ma ohb@ek
wykona wszelkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, takie jak ptoty, zapory,
znaki oraz zapewaiich obstug i dziatanie w okresie trwania budowy.

827. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi adzem zabezpieczagych jest
uwzgkdniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

8§28 W czasie wykonywania robot Wykonawca powinierzyitna teren robot w takim stanie
aby nie powstawaly przeszkody komunikacyjne .

Bezpieczdéstwo i ochrona rob6t oraz zachowaniérodowiska

8§29 Wykonawca, jako wytwaorca i posiadacz odpaddw, iggie nadmiar mas ziemnych,
gruz oraz pozostate odpady na wysypisko w Promhikuinne wskazane przez siebie
miejsce. Przed wywiezieniem odpadow, wykonawca evirprzedtay¢ Waojtowi Gminy
Strawczyn informagj o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospadaia
wytworzonymi odpadami (zgodnie z art. 24 ustawydpaach dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach - Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 mp@szymi zmianami).

W przypadku powstania odpadow niebezpiecznych Wsahkaa winien posiada
stosown decyzg zatwierdzajca Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi
oraz przekazaje firmie posiadajcej stosowne zezwolenie.

Kopig informacji wraz z zaicznikami, decyzj zatwierdzajca Program Gospodarki
odpadami Niebezpiecznymi oraz dokumenty potwiergd®ajilas¢ wytworzonych

i przekazanych odpadéw naje przediay¢ Zamawiagcemu wraz z innymi
dokumentami odbiorowymi

830Wykonawca zabezpieczy Zamawieggo przed wszelkimi roszczeniami, gpstwaniami,
odszkodowarami i kosztami, jakie mag powstd& wskutek lub w zwjzku
z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykorawest za nie odpowiedzialny,
a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekosyerZzamawiajcemu poniesione
przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

831 W przypadku konieczioi zagcia pasa drogowego i ewentualnego wykonania projekt
organizacji ruchu drogowego, Wykonawca uzyska zgoatzdcy drogi oraz projekt
ten sporadzi i zrealizuje, ponosz optat za zagcie | odtworzenie pasa drogowego.

832 Przed przyapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie n¢ene kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnychake raslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

833 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochyamodowiska na terenie budowy i w jej
bezpdrednim gsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone prace anoget na nie

wplyw.



Dokumentacja powykonawcza

8§34

8§35

8§36

8§37.

Wykonawca sporrlzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej poary&wczej
przez ktog naley rozumi€ dokumentag budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w tekgkonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentgepwykonawcz przekae
Zamawiagcemu po zakiaczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowkany jest do kompletowania i udgghiania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentdw, takich jak : atestytenatowe, deklaracje zgodém
dla dostarczanych materiatdw, aprobaty technicamgniki bada laboratoryjnych
I technicznych (tam, gdzie svymagane), itp.,

Wykonawca jest zobowzany do wykonania petnej inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robo6t wraz z naniesieniem na mapy i dakeem niez&dnych uzgodnig.
Wykonawca przekee Zamawiajcemu dokumentagjpowykonawcg, powykonawczy
operat geodezyjny w 4 egzemplarzach craimdectwa jakéci wyrobu (tam, gdziess
wymagane), a tale dokumenty potwierdzgge zgodnéC realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochronyrodowiska — w dwoch egzemplarzach.

Zamawiajcy nie dokona odbioru calo robot do czasu otrzymania od Wykonawcy
dokumentow wymienionych w § 36.

ROZDZIAL V. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

838 Wykonawca zrealizuje w cala przedmiot zamowienia w nieprzekraczalnym termini

dodnia.......oovvviiiiiiii,

Realizacja zamoOwienia odbywasic bedzie na podstawie opracowanego przez

Wykonawe rzeczowo - finansowego harmonogramu realizacji Gaienia, ktory
stanowi zadcznik do niniejszej umowy.

Wstrzymanie robot

839 Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawstizyma roboty w takim

1)

zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczMyykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganianspektora nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponésbedzie Wykonawca, jeeli takie wstrzymanie
robot :

zostato uznane za konieczne, zgodnie z dedpgpektora nadzoru dla zabezpieczenia

prawidtowego wykonania robot,

2)

powstato z winy Wykonawcy.



ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory rob6t budowlano —instalacyjnych

840. W trakcie realizacji zamowienia dokonywanedd odbiory robo6t zanikapych oraz
robét ulegajcych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dakmo wpisu
terminu wykonania rob6t w Dzienniku Budowy — powaada inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robot i motlza ich wykonanie wpisem
do Dziennika Budowy.

Przewiduje gsimazliwos¢ dokonania odbioru gZciowego wykonanych robét.

841 Po zakaczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonargdbie odbior catéci robot.
Wykonawca zobowizany jest do :
1) przeprowadzenia — przed czyso@ami odbioru —wymaganych prob kaowych
i odbioréw przez przewidziane przepisamizéiyi inspekcije,

2) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej jgktbw z naniesionym w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjneptpkotow prob i odbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodngxi, atestéw, itp.),

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy zakdczyt wszystkie roboty ddace
przedmiotem umowy. Zgodadwpisu ze stanem faktycznym musichyotwierdzona przez
inspektora nadzoru,

4) zawiadomienia Zamawigjego na gimie 0 osagnigciu gotowaci przedmiotu umowy
do odbioru

842 Zamawiajcy wyznaczy dati rozpocznie czynriei odbioru zadania
inwestycyjnego w agu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przepek$ora
nadzoru o gotowoi przedmiotu umowy do odbioru i daty zémia przez Wykonavec
pisemnego zawiadomienia oagsiigciu gotowdaci przedmiotu umowy do odbioru.

Poskpowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

843 Jeeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kacowego robdét budowlano —
instalacyjnych zostan stwierdzone wady, Zamawigemu leda przystugiwaty
nastpujace uprawnienia :

1) w przypadku wad nadgjych s¢ do usungcia — ZamawigcCy wyznaczy termin na
usungcie wad i odmowi odbioru do czasu usiai tych wad;

2) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
— odsgpi¢ od umowy lubzadat wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.



ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

844. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacatego przedmiotu umowy ustala si
W WYSOKECH ...vvvveie v, zlotych brutto

845. Strony nie przewidgjmazliwosci przekroczenia warkgi wymienionej w 8 44 umowy

przez Wykonaweg, co wynika z istoty przetargu i zyganym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

ROZDZIAL VIII. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

§ 46

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie agkego wykonania przedmiotu umowy
w wysokaci 5% wartdci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8§ 44 w kveoci
............... ZE(SIOWNIE ZE: oo )

a) 70% wniesionego najgego zabezpieczenia umowy, tj. Kwot....................... zt
(Stownie zt: ... ) przeznacza si
jako gwaranejzgodnego z umoawykonania robot, Z2a30%, tj. Kwot ............... zt

(Stownie zt: .. ) przeznaa s¢ na
zabezpieczenie roszaze tytutu kkojmi,

b) zabezpieczenie nalgego wykonania umowy zostanie zwolnione w gaispcych
terminach:

- CZx$¢ zabezpieczenia w wysoém 70% gwarantuca zgodne z umaywykonanie
robot, po kacowym odbiorze i wystawieniu faktury koowej w terminie 30 dni,
liczac od daty jej dagczenia i po ewentualnym pomniejszeniu o kkar
przewidzianych umoay

- pozostata ¢g¢ zabezpieczenia w wysokm 30% shiaca do pokrycia roszciae

z tytutu ekojmi zostanie zwolniona lub zwrécona wykonawcy j@go pisemny

wniosek) w terminie 14 dni po uptywie okregkajmi i po ewentualnym pafceniu
kar przewidzianych umaw

c) zabezpieczenie wniesione w pigau zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego , na ktérym byto preechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku orazipjidoankowej za przelew
pientdzy na rachunek wykonawcy



2. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji bagkbviub
ubezpieczeniowych musi zawiéraarunek bezwarunkowej i nieodwotalne;
wyptaty na pierwszeadanie Zamawiagcego.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

8§47,

8§48

§49

850,

Podstaw do wystawienia faktur dalzie protokdt przyjcia robot podpisany przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru. Protokét tejdzie stanowit zaicznik do faktury.

Protokot przygcia robot mae zosta podpisany, jeeli wykonane elementy as

zakaczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansovwBrotokét odbioru

przedmiotu umowy winien liyponadto podpisany przez Zamawgo.

Naleznosci Wykonawcy lada ptatne przelewem na konto Wykonawcy

Naleznos¢ Wykonawcy ldzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymaniaear
Zamawiajcego dokumentéw rozliczeniowych, potwierdzonych eprzinspektora
Nadzoru.

Wynagrodzenie przystugige Wykonawcy ptatneddzie z rachunku Zamawigjego.

. Zamawiagjcy dopuszcza fakturowanie gziowe po wykonaniu przez Wykonawc

zakresu robot odpowiadgych wartdci faktury na podstawie protokotu odbioru
potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

2. Suma faktur ezciowych nie mae przekrocz§ 60% wartgci umowy.

3. Pierwsza faktura ¢ciowa mae by wystawiona po zrealizowaniu minimum 30%

§51

§52

8§53

wartasci przedmiotu zamowienia. Platito pierwszej faktury przewiduje ina
pierwszy kwartat 2009 r.

Wykonawca zobowzany jest do skladania wraz z wystavadaktura

Zamawiajcemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykoraktérego

wierzytelnag¢ jest czscia sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawitemestawienie kwot, ktoreasnalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dataptaty przyjmuje si dat uznania rachunku
podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, @ykh mowa w 8 51 Zamawigy
zatrzyma z kolejnej (kolejnych) nateosci Wykonawcy, kwot w wysokaci rowniej
naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego patizenia.

Brak dwoch kolejnych potwierdae o ktérych mowa w § 51 stanowi podstaw
wstrzymania platnai naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawgak
rowniez odstpienia przez Zamawiggego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia
kar umownych przewidzianych w umowie, w przypadiay sytuacja ta me zagroz
realizacji umowy.



§54

8§55

856

8§57.

8§58

8§59,

860

1)

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przegoia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotugc sk na okolicznéci wstrzymania platni@i naleznosci przez
Zamawiajcego z powodow okéeonych w § 52-53.

ROZDZIAL X. R EKOJMIA

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny wadgm Zamawiajcego z tytutu ¢kojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w tazynnaci odbioru kaicowego
I powstate w okresiegkojmi.

Okres ¢kojmi ustala s na 36 miesicy, liczac od daty odbioru kitcowego przedmiotu
umowy. Okres gwarancji jest rowny okresowkaojmi.

W razie stwierdzenia w okresigkojmi wad nadajcych s¢ do usungcia, Zamawigcy
zazada ich usurgcia wyznaczajc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie
usungcia wad w wyznaczonym terminie, Zamaw@j usunie je na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie nme@ uwolnt sk od odpowiedzialn@i z tytutu ekojmi za wady

powstate na skutek wad rozaen, ktére sam wprowadzit lub na skutek nieseiavych
metod wykonania robot, stosowanych przez Wykorawc

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

W przypadku odsgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamgwiamu
kare umowry stanowaca 10% wynagrodzenia ok§lenego w § 44 .

Wykonawca zaptaci Zamawagemu kag umowrs, liczors od kwoty jego
wynagrodzenia okilenego w 8§ 44 w nagbujacych wysokéciach:
za zwilok w wykonaniu prac okfych umowa w wysokaci rownej odsetkom za

zwioke od zalegtéci podatkowych obowzujacych w okresie pozostawania Wykonawcy w
zwioce, za kady dzien zwtoki,

2) za zwilok w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz wesle gkojmi
w wysokaci ustalonej w pkt 1 — liee od daty wyznaczonej przez Zamaw@@go do
usungcia wad, za kady dziex zwtoki.

861 Jeeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawagj upowaniony jest do dochodzenia

odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnyaeslokych w Kodeksie
cywilnym.



862 W razie nie usugcia przez Wykonawg ujawnionych wad wykonanych robot,
W wyznaczonym przez Zamawagpgo terminie, Zamawiggy maze zlect ich
usungcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XlI. RYZYKO WYKONAWCY

863 Za wykonanie robét zgodnie z umgw oddanie ich Zamawiagemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

864. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za szkod wynikta wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiggego o zauwenych wadach w dokumentacji projektowe;.

865 Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy wypetnianiu zoba@en umownych.

866. Wykonawca ponosi odpowiedziakgorowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okreskejmi.

ROZDZIAL XIll. ODST APIENIE OD UMOWY

Podstawy odsfpienia od umowy

867. Zamawiagcemu przystuguje prawo do oalstenia od umowy:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okolicz&oi powodujcych, ze wykonanie
umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mma byto przewidzié w chwili
zawarcia umowy,

2) gdy zostanie wydany nakaz @ap magtku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpogkrobét bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawigiego ztaonego na gmie,

4) jezeli Wykonawca przerwat realizacjobot | przerwa ta trwa dhej niz 14 dni.
W przypadkach ok&onych w pkt. 25 Zamawiaggcy mae odsgpic od umowy
Z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowy

868 Wykonawcy przystuguje prawo odptenia od umowy jgeli Zamawiajcy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbiorudapwego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru kacowego.

Rozliczenia przy odsapieniu od umowy

869, W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowazki:



1) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego sporadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot wegltatanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zak@sistronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca wraz z Zamawigjym dokona odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczagych niezwiocznie, przy czym Wykonawca najpigj w terminie do 10 dni
usunie z terenu budowy wdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub womesi

1. W razie odsipienia od umowy z przyczyn 4gcych po stronie Wykonawcy,
zabezpieczenie nalgego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamaweggmjo, a

wynagrodzenie nakme Wykonawcy zostanie pomniejszone o wé&rt&ar umownych

przystuguacych Zamawiajicemu z tytutu odgpienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.

2. Jeeli zaistnieje przypadek odgienia od umowy, rozliczenie finansowe nastzgodnie

z w/w zasadami oraz spadzonym kosztorysem powykonawczym z zastosowanieny ba
cenowej systemu SEKOCENBUD z daty z#aia oferty. Dla odniesienia do ceny ofertowej
Wykonawca sporgzi ponadto kosztorys dla c&m robot obgtych przedmiotem
zamowienia wg w/w systemu. Spadzony kosztorys powykonawczy zostanie skorygowany
wspotczynnikiem wynikajcym z ilorazu ceny ofertowej do kwoty kosztorysovesftego
zadania.

3. W razie odsipienia od umowy przez ktgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty i uradzenia optacone przez Zamawi@@go lkda uwazane za jego wiasho
| pozostan w jego dyspozyciji.

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KO NCOWE
870. W przypadku powstania sporu zw@anego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowhzuja sie do podgcia krokow zmierzajcych do polubownego zatatwienia
sprawy, a w przypadku nie aghigCia porozumienia spraw poddaj pod
rozstrzygn¢cie sidu wiaciwego dla siedziby Zamawigjego.

871 Wszelkie zmiany i uzupetnienia & umowy wymagaj pod rygorem niewanosci
sporzdzenia aneksu do umowy i podpisania go przez dione\s

872 Umowa niniejsza zostala spedzona w 2 jednobrzmgcych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



