Zatgcznik nr 6 do siwz

UMOWA Nr ............ /08
na wykonanie robét budowlanych zawarta W dniu ...... .o oo To Wit
010 1=l 4 YRS zwanym dalej Zamawiagym,
reprezentowanym przez :
1.
2. .
a
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawgc
NIP o, Ugd Skarbowy .........ccoviiiiiiiiiiinnnen.

w wyniku rozstrzygnitego w dniu ............... r. pogpowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonegdatazawarta umowa napujacej treci :

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

8§ 1 Zamawiacy, stosownie do ustale w dokumentach przetargowych i oferty

Wykonawcy, zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonamedanie pod nazw



Dokumenty umowne i przepisy prawne

8§ 3 Podstawowym dokumentem agcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajcego i Wykonawe.

8 4. Integralne a&ci skladowe niniejszej umowy stanawponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Harmonogram rzeczowo - finansowy
4) Dokumentacja projektowa.

8 5. W sprawach nie uregulowanych umpmaj zastosowanie obowiujace przepisy,
W szczegOlIngci :

— ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo zamowigublicznych,
- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtionych,
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile tad®wizuja w Polsce.

ROZDZIAL II. OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

0Oqgolne obowazki Zamawiajacego

8 6. Zamawiajcy jest zobowgzany do :

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenia odbiorow robdét ulegajch zakryciu,
4) odbioru rob6t stanowtych przedmiot zamédwienia,
5) przegcia dokumentacji powykonawczej.

Przekazanie terenu budowy

8 7. Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren w ggu 7 dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAL 1ll. NADZOR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

8§ 8 Zamawiajcy powotuje Nadzor Inwestorski poprzez ustanowiek@ordynatora —
inspektora nadzoru inwestycyjnego.

8 9. Zgtoszenie skiadu nadzoru inwestorskiego gpastvpisem do Dziennika Budowy
w dniu jego przekazania Wykonawcy.

§ 10 Obowhzki i uprawnienia inspektora nadzoru citeeustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, a w szczegdkw art.25-27.



ROZDZIAL IV. OBOWI AZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

0Oqolne obowazki Wykonawcy

8§ 11 Wykonawca zobowruje s¢, w szczegolnii do:
1) terminowego wykonania robot,

2) wykonania wszystkich rob6t zgodnie z dokumentagjojektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami rad inwestorskiego
i autorskiego, obowgrzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robaét, przepisami dozoru technicznegowgma budowlanym, zasadami sztuki
inzynierskiej, z zachowaniem wymogdéw stawianych wyrmbdoudowlanym i
urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego wtsa w budownictwie
oraz jakdci robot okrélonych w dokumentacji powykonawczej nigsaych ni
zadeklarowane w ofercie. Zmiany oflcnych standardow wymagapisemnej zgody
Zamawiajcego,

3) uzyskania w imieniu Zamawigego, na koszt wiasny, protokotow odbioru
niezlzdnych do przekazania obiektu doytkowania,

4) nieodptatnego zapewnienia obstugi geodezyjnej wyk@nych robot,

5) zamontowania na wiasny koszt licznikdw zgcia wody i energii elektrycznej
w sposob uzgodniony z odpowiednimi instytucjamazomponoszenia kosztow tych
mediow w okresie realizacji robot,

6) zapewnienia przestrzegania przepisOw i zasad blgz grpa. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach skladowamateriatow zgodnie z
przepisami i dokumentacjtechniczm oraz zapewnienia nalgtego porzdku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogddfazdowych,

7) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokutaginbudowy,

8) przygotowania dokumentacji powykonawczej.

9) na kade zadanie Zamawiacego Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia
certyfikatow, swiadectw jakéci zgodnie z obowdizujacymi normami na materiaty

i urzadzenia.

812 W celu wykonania swoich obogzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt :

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotamiwaszczegélngci kierownika
budowy, ktorego okgie funkcji zgtosi na gmie;

2) organizagj i utrzymanie zaplecza nieatnego dla realizowanych robat;
3) gospodarowanie terenem rob6t od momentu jegoqmiaspd Zamawiaicego do czasu

wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadara wszelkie szkody powstate
na tym terenie. Po zakozeniu robot Wykonawca zoboyziany jest do



uporzdkowania terenu budowy i przekazania go w termiméalonym do odbioru
koncowego;

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony weslg realizacji umowy, zado
dnia przekazania wykonanych rob6t Zamaudgamu;

5) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznejergin cieplnej, wody, wywoz
nieczystdéci, odprowadzeniéciekow, itp.;

6) organizac} sity roboczej i pracy nieziinych specjalistbw wraz z nadzorem
bezpdrednim nad robotami;

7) prae sprztu budowlano — montawego isrodkow transportu;

8) dostawe wszelkich materiatdéw podlegaych wbudowaniu, a wynikagych z projektu
| zakresu prac;

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochgpn

10) zabezpieczenie terenu robdt przed ¢guosin 0sdb trzecich w sposob zapewaug,j
bezpieczne ich prowadzenie;

11) prowadzenie robot w sposéb nie powagdygh szkod, w tym zaggenia ludzi i mienia

Zamawiagcego.
Zamawiajcy podkréla, ze przez caly okres trwania robot nie mogaistni€

przeszkody w funkcjonowaniu obiektu.

Zlecanie rob6t podwykonawcom

813 Wykonawca nie mie zlect podwykonawcom cakei robdt obgtych przedmiotem
zamowienia.

814 Zamawiajcy dopuszcza zlecenie @i robot podwykonawcom, wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

815 W przypadku podzielenia przez Wykonamgrac obgtych umowa, musi on uzyska
zgotk Zamawiagcego na wybranych podwykonawcow.

816 Jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez BYhawe
pisemnej umowy z podwykonawclub jej projektu, wraz z &Z#cia dokumentacji
dotyczicej wykonania robo6t okéeonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi narpie
sprzeciwu lub zastrzen, uwaa sk, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

817. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonaniagi& robot nie zmienia zobowzan
Wykonawcy wobec Zamawigego do wykonania tej efci robot.



818 Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uddyia Ilub zaniedbania
podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stioprakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracowmiko

819 Zamawiajcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykorgwdore] trec
bedzie sprzeczna z #eia niniejszej umowy.
Zapoznanie s¢ Wykonawcy z terenem budowy

820, Wykonawca éwiadcza,ze przed zieeniem oferty zapoznat iz terenem budowy
i jego otoczeniem, jak rowniauzyskat niezbdne informacje dotycze:
1) uzbrojenia terenu w ugdzenia podziemne i nadziemne,
2) mazliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mazliwosci zasilania w energie elektrycgrwodk, itp.,
4) stanu drog dojazdowych,
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

821 Wykonawca awiadcza, ze wszystkie koszty zwjzane z realizacg zamowienia
zawart w cenie ryczattowe.

Wytyczenie obiektdw i robot

822 Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wyg&yge obiektéw i robot przez
osoby uprawnione do tych czynion

823 Usunkcie wszelkich bidow w zakresie dokonanych pomiaréwzsi na Wykonawcy, a
do osagniccia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

824. W okresie od przekazania terenu robot do datgrimazenia i odbioru rob6t Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

825 Przed przysapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstabgpowiednie tablice
informacyjne. ll@¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz streinformacji, powinny
spetnid wymogi okrélone przepisami oraz przez \étawe stzby i inspekcije.

§26. Dla zapewnienia bezpieam#wa na terenie budowy Wykonawca ma ohbaek
wykona wszelkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, takie jak ptoty, zapory,
znaki oraz zapewaiich obstug i dziatanie w okresie trwania budowy.

827. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi adzen zabezpieczagych jest
uwzgkdniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

8§28 W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinierzytna teren robot w takim stanie
aby nie powstawaty przeszkody komunikacyjne .



Bezpiecz@stwo i ochrona robo6t oraz zachowani€rodowiska

829 Wykonawca, jako wytworca i posiadacz odpaddw, ieyie nadmiar mas ziemnych,
gruz oraz pozostate odpady na wysypisko w Promhikiiinne wskazane przez siebie
miejsce. Przed wywiezieniem odpadow, wykonawcaieminprzedtayé Wojtowi
Gminy Strawczyn informag¢j o wytworzonych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami (zgodnietz2ar ustawy o odpadach dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 DR0., poz. 628 z phiejszymi
Zmianami).

W przypadku powstania odpadow niebezpiecznych Wsahkaa winien posiada
stosown decyzg zatwierdzajca Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi
oraz przekazaje firmie posiadajcej stosowne zezwolenie.

Kopig informacji wraz z zaicznikami, decyzj zatwierdzajca Program Gospodarki
odpadami Niebezpiecznymi oraz dokumenty potwiergd®ajilas¢ wytworzonych

i przekazanych odpadéw naje przediay¢ Zamawiagcemu wraz z innymi
dokumentami odbiorowymi

830Wykonawca zabezpieczy Zamawieggo przed wszelkimi roszczeniami, gpstwaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mpgpowstd wskuek lub w zwazku
z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykorawest za nie odpowiedzialny,
a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekosyerZzamawiajcemu poniesione
przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

831 W przypadku konieczioi zagcia pasa drogowego i ewentualnego wykonania projekt
organizacji ruchu drogowego, Wykonawca uzyska zgoatzdcy drogi oraz projekt
ten sporzdzi i zrealizuje, ponosz optat za zagcie i odtworzenie pasa drogowego.

832 Przed przyapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niene kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnychiake raslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

833 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamodowiska na terenie budowy i w jej
bezpdrednim gsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone prace anogec na nie

wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

834 Wykonawca sporzlzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej poay&wczej
przez ktog nalery rozumi€ dokumentag budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w tekgkonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentaepwykonawcz przekae
Zamawiagcemu po zakaczeniu realizacji przedmiotu umowy.

835 Wykonawca zobowgrany jest do kompletowania i udgghiania inspektorowi nadzoru
wszelkich innych dokumentow, takich jak : atestytenatowe, deklaracje zgodém
dla dostarczanych materiatdow, aprobaty technicamgniki bada laboratoryjnych
i technicznych (tam, gdzie svymagane), itp.,

836. Wykonawca jest zobowzany do wykonania peinej inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych rob6t wraz z naniesieniem na mapy i dakeem niezédnych uzgodnig



Wykonawca przekae Zamawiggcemu dokumentagjpowykonawca, powykonawczy
operat geodezyjny w 4 egzemplarzach dgraimdectwa jakéci wyrobu (tam, gdziess

wymagane), a tale dokumenty potwierdzgge zgodné realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochronyrodowiska — w dwoch egzemplarzach.

837. Zamawiajcy nie dokona odbioru calo rob6t do czasu otrzymania od Wykonawcy
dokumentow wymienionych w § 36.

ROZDZIAL V. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

838 Wykonawca zrealizuje w cala przedmiot zamowienia w nieprzekraczalnym termini

Realizacja zamdéwienia odbyasie bedzie na podstawie opracowanego przez
Wykonawe rzeczowo - finansowego harmonogramu realizacji Gaienia, ktory
stanowi zadcznik do niniejszej umowy.

Wstrzymanie robot

839Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawstzyma roboty w takim
zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczMyykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganianspektora nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponésbedzie Wykonawca, jeeli takie wstrzymanie
robot :

1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z dedygpektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory robo6t budowlano —instalacyjnych

840. W trakcie realizacji zamowienia dokonywangld odbiory robot zanikagych oraz
robét ulegajcych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dakmo wpisu
terminu wykonania rob6t w Dzienniku Budowy — powaata inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robot i motiza ich wykonanie wpisem
do Dziennika Budowy.

Przewiduje gimazliwos¢ dokonania odbioru gZciowego wykonanych robét.

841 Po zakaczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonargdbie odbior catéci robot.
Wykonawca zobowizany jest do :
1) przeprowadzenia — przed czyso@ami odbioru —wymaganych prob kaowych
i odbioréw przez przewidziane przepisamizblyi inspekcje,



2) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej (pkbpw z naniesionym w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnejrotpkotow préb i odbioréw,
certyfikatow,swiadectw zgodngzi, atestow, itp.),

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowg zakaczyt wszystkie roboty ddace
przedmiotem umowy. Zgodi®d wpisu ze stanem faktycznym musi¢bgotwierdzona
przez inspektora nadzoru,

4) zawiadomienia Zamawigego na @mie 0 osagnigCiu gotowdci przedmiotu umowy
do odbioru

842 Zamawiagcy wyznaczy dat i rozpocznie czynmmi odbioru zadania
inwestycyjnego w aigu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przezpeksora
nadzoru o gotow&ei przedmiotu umowy do odbioru i daty zémia przez Wykonawc
pisemnego zawiadomienia oagsiigciu gotowaci przedmiotu umowy do odbioru.

Poskpowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

843 Jeeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kacowego robdt budowlano —
instalacyjnych zostan stwierdzone wady, Zamawigemu lda przystugiwaty
nastpujace uprawnienia :

1) w przypadku wad nadgjych s¢ do usunicia — ZamawiagcCy wyznaczy termin na
usunecie wad i odméwi odbioru do czasu ustai tych wad;

2) Jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
— ods#pi¢ od umowy lubzadat wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

844. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacatego przedmiotu umowy ustala si
W WYSOKECT ...vveie i, ztotych brutto

845Strony nie przewidgj mazliwosci przekroczenia wargi wymienionej w 8§ 44
umowy przez Wykonawg co wynika z istoty przetargu i zsganym z tym ryzykiem
Wykonawcy.



ROZDZIAL VIII. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

§ 46
1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie wnglego wykonania przedmiotu umowy w
wysokaci 5% wartdci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 44 w kvweoci

............... ZE(SIOWNIE ZE: oo i)

W T O NI e e e e

a) 70% wniesionego naygego zabezpieczenia umowy, tj. Kwat.................... zt
(Stownie zb: L. ) przeznaczags
jako gwaran¢jzgodnego z umoawvykonania robot, z2a30%, tj. Kwot ............ zt
(Stownie zh: . ) przezieaa sg

na zabezpieczenie roszazetytutu kkojmi,

b) zabezpieczenie nalgego wykonania umowy zostanie zwolnione w gaisgcych
terminach:

- Cczs$¢ zabezpieczenia w wysob@ 70% gwarantyca zgodne z umaw
wykonanie robo6t, po kewowym odbiorze i wystawieniu faktury koowej w
terminie 30 dni, liczc od daty jej dagczenia i po ewentualnym pomniejszeniu o

kwote kar przewidzianych umayy
- pozostata €%¢ zabezpieczenia w wysokm 30% shiaca do pokrycia roszcae

z tytutu kkojmi zostanie zwolniona lub zwrécona wykonawcy j@go pisemny
wniosek) w terminie 14 dni po uptywie okresgkajmi i po ewentualnym
potraceniu kar przewidzianych umaw

c) zabezpieczenie wniesione w pigau zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego , na ktérym byto preechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku orazipjidoankowej za przelew

pien¢gdzy na rachunek wykonawcy

Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji baykbwlub ubezpieczeniowych

2.
musi zawierd warunek bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty parwszezadanie
Zamawiajcego.
ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA
Rozliczenia

847. Podstaw do wystawienia faktur dalzie protokdt przyjcia robdt podpisany przez

Wykonawe i Inspektora Nadzoru. Protokét terdzie stanowit zaicznik do faktury.
Protokot przygcia robot mae zostéa podpisany, jeeli wykonane elementy as
zakaczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansovwBrotokét odbioru
przedmiotu umowy winien liyponadto podpisany przez Zamawgo.

848 Naleznosci Wykonawcy leda ptatne przelewem na konto Wykonawcy



8§49,

8§50

§51

§52

Naleznos¢ Wykonawcy ldzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymaniaear
Zamawiajcego dokumentédw rozliczeniowych, potwierdzonych eprzinspektora
Nadzoru.

Wynagrodzenie przystugige Wykonawcy ptatneddzie z rachunku Zamawigjego.

Zamawiajcy dopuszcza nmiwosé zaptaty faktury cgciowej po zrealizowaniu
minimum 50% robdét olgfych umowa.

Wykonawca zobowrzany jest do skladania wraz z wystawionfaktury
Zamawiajcemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykorgawcktorego
wierzytelng¢ jest czscia sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawitemestawienie kwot, ktoreasnalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dataptaty przyjmuje si dak uznania rachunku
podwykonawcy.

8 53W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, oyktdmowa w 8§ 52 Zamawiajy

8§54

8§55

8§56

857.

8§58

8§59,

zatrzyma z kolejnej (kolejnych) nateosci Wykonawcy, kwot w wysokaci rowniej
naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego patizenia.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przegdtoia terminu wykonania przedmiotu
umowy powotuac Sk na okolicznéci wstrzymania ptatni@i naleznosci przez
Zamawiajcego z powodow okieonych w § 53.

ROZDZIAL X. R EKOJMIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny wadgm Zamawiajcego z tytutu ¢kojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w tamynnaci odbioru kacowego
I powstate w okresiegkojmi.

Okres ¢kojmi ustala si na 36 miesicy, liczac od daty odbioru kitowego przedmiotu
umowy. Okres gwarancji jest rowny okresowkaojmi.

W razie stwierdzenia w okresigkojmi wad nadajcych s¢ do usungcia, Zamawigcy
zazada ich usuricia wyznaczajc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie
usungcia wad w wyznaczonym terminie, Zamaw@j usunie je na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie m@ uwolnt sk od odpowiedzialn@i z tytutu ekojmiza wady
powstate na skutek wad rozae, ktére sam wprowadzit lub na skutek niesgisavych
metod wykonania robét, stosowanych przez Wykorawc

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

W przypadku odsgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamgwiamu
kare umowry stanowaca 10% wynagrodzenia ok§lenego w § 44 .
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860

1)

2)

861

8§62

8§63

8§64

Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowry, liczorm od kwoty jego
wynagrodzenia ok&onego w 8§ 44 w nagbujacych wysokéciach:

za zwioke w wykonaniu prac okjych umowy w wysokaci rownej odsetkom za
zwloke od zalegtéci podatkowych obowazujacych w okresie pozostawania
Wykonawcy w zwioce, za kdy dziex zwioki,

za zwitole w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét oraz wesle ekojmi
w wysokaci ustalonej w pkt 1 — lie od daty wyznaczonej przez Zamawiago do
usungcia wad, za kady dziea zwioki.

Jeeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawtgj upowaniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnyaeslokych w Kodeksie
cywilnym.

W razie nie usugrcia przez Wykonawg ujawnionych wad wykonanych robdt,

W wyznaczonym przez Zamawagpgo terminie, Zamawigly maze zlect ich
usungcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL XlIl. RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie rob6t zgodnie z umpw oddanie ich Zamawiagemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za szkod wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiggego o zauwgnych wadach w dokumentacji projektowe;.

865 Wykonawca ponosi odpowiedziakdoza szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawcow przy wypetnianiu zoba@en umownych.

866. Wykonawca ponosi odpowiedziakgorowniez za szkody i straty spowodowane przez

niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okreskejmi.

ROZDZIAL XIll. ODST APIENIE OD UMOWY

Podstawy odsfpienia od umowy

867. Zamawiagcemu przystuguje prawo do oagtenia od umowy:

1)

2)

3)

W razie wysipienia istotnej zmiany okolicz€oi powodujcych, ze wykonanie
umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili
Zzawarcia umowy,

gdy zostanie wydany nakaz geip maatku Wykonawcy,

jezeli Wykonawca nie rozpogk robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawigiego ztaonego na gimie,
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4) jezeli Wykonawca przerwat realizacjobét i przerwa ta trwa dhej niz 14 dni.
W przypadkach ok&onych w pkt. 2-5 Zamawiafy maze odsipi¢c od umowy
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowy

868 Wykonawcy przystuguje prawo odptenia od umowy jeeli Zamawiajcy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbiorudanwego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu odbioru kacowego.

Rozliczenia przy odsapieniu od umowy

869 W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja

nastpujace obowazki:

1) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego sporadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t weglktanu na
dzien odstpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zak@sistronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca wraz z Zamawigym dokona odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczagych niezwtocznie, przy czym Wykonawca napigj w terminie do 10
dni usunie z terenu budowy wudzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

1. W razie odstpienia od umowy z przyczyn Agcych po stronie Wykonawcy,

3.

zabezpieczenie nalgego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamao&mo, a
wynagrodzenie nak@e Wykonawcy zostanie pomniejszone o wsrtkar umownych
przystuguacych Zamawiajcemu z tytutu odgpienia od umowy i ewentualnie kar za
nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.

. Jezeli zaistnieje przypadek odgienia od umowy, rozliczenie finansowe nastzgodnie

z w/w zasadami oraz spadzonym kosztorysem powykonawczym z zastosowanieay ba
cenowej systemu SEKOCENBUD z daty z#aia oferty. Dla odniesienia do ceny
ofertowej] Wykonawca spogdzi ponadio kosztorys dla caed robdt obgtych
przedmiotem zamoéwienia wg w/w systemu. Spdzony kosztorys powykonawczy
zostanie skorygowany wspotczynnikiem wyn#@jm z ilorazu ceny ofertowej do kwoty
kosztorysowej catego zadania.

W razie odstpienia od umowy przez ktgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materialy i uradzenia optacone przez Zamawi@@go leda uwazane za jego wiassté
I pozostaa w jego dyspozyciji.

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KO NCOWE

870 W przypadku powstania sporu azanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony

zobowhzuja sie do podgcia krokow zmierzajcych do polubownego zatatwienia
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sprawy, a w przypadku nie aghigcia porozumienia spraw poddaj pod
rozstrzygn¢cie sidu wiaciwego dla siedziby Zamawigjego.

871 Wszelkie zmiany i uzupetnienia §& umowy wymagaj pod rygorem niewanosci
sporadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez dineys

872 Umowa niniejsza zostala spaedzona w 2 jednobrzmgych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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