Strawczyn, dn. 18.03.2009 r.

ZP-341/2/09

Do wiadomosci Wykonawcow

ZAPYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku
gm. Strawczyn. Etap I - Budowa boiska do pilki noznej.

Ogloszenie 0 zamoéwieniu 2009/S 28-040770

W zwiazku ze ztozonym zapytaniem do SIWZ - zadania pn. jak wyzej Gmina Strawczyn
udziela odpowiedzi:

Zapytanie Nr 8:

Tres¢ zapytania w zatgczeniu.

Odpowiedz:

1. Nalezy przyja¢ obmiary tak jak w przedmiarach stanowigcych zatgcznik Nr 7 do
SIWZ.

2. Osadnik na kanalizacji deszczowej ma pojemno$¢ 5m*, D, =2,0m, D, =2,3m
3 Stupy S-100 o wysokosci 10 m
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w zatgczeniu

5. Etap | nie przewiduje budowy boiska treningowego.

Zapytanie Nr 9:
Tres¢ zapytania w zatgczeniu.
Odpowiedz:

Odwierty geologiczne zlokalizowano tak jak pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym
(Zatacznik Nr 1 do niniejszej odpowiedzi na zapytanie Nr9).




