Numer postegpowania ZP 341/7/09
Kielce, dnia 2009-05-15
INFORMACJA

dla Wykonawcow
Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na

»sBudowa centrum sportowo rekreacyjnego w Strawczynku II etap Budowa

ptywalni”

Zamawliajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) dalej ustawy, wyjasnia tres¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia w zwigzku z otrzymanymi pytaniami.

1. Prosimy o udostepnienie pozwolenia na budowe.

Odp. Zamieszczono na stronie internetowej (Zatacznik do niniejszej Odpowiedzi)
2. Prosimy o udostepnienie Raportu oddziatywania na §rodowisko.

Odp. Zamieszczono na stronie internetowej (Zatacznik do niniejszej Odpowiedzi)
3. Prosimy o udostepnienie uzgodnien wydanych przez konserwatora zabytkow.

Odp. Zamieszczono na stronie internetowej (Zatacznik do niniejszej Odpowiedzi)

II. Branza elektryczna;

4. W dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach nie ujeto projektow instalacji
stabopradowych. Mowa tu o instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozarowego,
Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego, Instalacji tele-informatycznej,
Systemu rejestracji wejscia i wyjscia. Czy dane systemy wchodza w zakres
przedmiotu oferty? Jedli tak, prosimy o udostepnienie stosownej dokumentacji w
celu przygotowania oferty.
Wiemy iz podobne pytanie bylo juz zadane. Jednakze chcieliby§my aby sprawa ta zostala
dokladniej wyjasniona. W cz¢sci architektury wymieniono dostawe bramek kontrolujacych
wejécie na teren basenu. Same bramki bez systemu kontroli wejscia nie beda poprawnie
funkcjonowac. Czy w zwiazku z powyzszym w ofercie nalezy uwzgledni¢ wycene bramek?

Odp. Instalacje telefoniczne, internetowe oraz system ESOK wchodza w zakres.
Dokumentacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego przy
Sprostowaniu na Zapytanie Nr 2 punkt 8.

5. Czy istnieja inne mozliwosci zasilenia placu budowy niz wykorzystanie
agregatu pradotworczego? Jesli natomiast w celach tych nalezy uzy¢ agregatu,
czyjego uzycie nie bedzie w sprzecznosci z zataczona Decyzja NR 01/09 o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia (halas, spaliny)?

Odp. Wykonawca powinien wystapi¢ do Rejonu Energetycznego o warunki
zasilania tymczasowego placu budowy

6. Wedlug dokumentacji projektowej, zasilenie gotowego obiektu plywalni do czasu
wykonania docelowego zasilania cato$ci obiektu ze stacji transformatorowej ZEORK,
odbywaé ma si¢ z agregatu pradotwoérczego. Jednakze jego dostawa i uruchomienie nie jest



wyszczegolniona w przedmiarach. Czy dostawa i uruchomienie tego agregatu lezy po
stronie zamawiajacego?

Odp. Nie jest mozliwe zasilanie tymczasowe gotowej plywalni z agregatu
pradotwoérczego. Inwestor do zakonczenia inwestycji podpisze umowe z ZEORK
7. W dokumentacji projektowej czesci elektrycznej nie ujeto schematow rozdzielnic ZS1 do
ZS7. Prosimy o uzupelnienie dokumentaciji.

Odp. Dostawa w komplecie z wentylacja (uwzgledniono w projekcie wentylacji).



